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Olavinkadun erkanemiskaista ASIAKIRJALUETTELO

LIITE  9B



Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

1131 Betonikaivon 800 mm siirto, EK-kaivo kpl      1 48,64      49 153,11 € 153 €

1133 Valaisinpylvään siirto, H=8-12m kpl      1 50,54      51 239,75 € 240 €

1135 Liikennevalon purku kpl      2 43,31      87 242,80 € 486 €

1135 Liikennemerkin siirto kpl      15 37,60      564 153,62 € 2 304 €

1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus alle 15 km ) m2tr      175 0,59      103 3,70 € 648 €

1159 Reunatuen purkaminen, luonnonkivi mtr      23 4,12      95 10,10 € 232 €

1159 Betonikivi-/betonilaattaverhouksen purkaminen m2tr      6 1,10      7 10,89 € 65 €

1159 Nupukiviverhouksen purkaminen * m2tr      11 6,31      69 20,54 € 226 €

1159 Betonilaatan purku m2tr      60 3,95      237 33,78 € 2 027 €

1159 Reunatuen purkaminen, betoninen upotettu mtr      113 3,71      419 9,33 € 1 054 €

2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr      12 7,09      85 20,40 € 245 €

2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (10-15 km), sitomattomat kantavat 
kerrokset

m3rtr      12 2,68      32 4,73 € 57 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Koko laskelma
Laskelman päästöt yhteensä:

Laskelman kustannukset yhteensä:     24 800 €

   5 700 kgCO2e

Rakennusosat

Projekti: Olavinkadun 
erkanemiskaista

Laskelma: Olavinkadun 
erkanemiskaista

Työnumero: 1510066781

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Kari Kiviranta

Asiakas: Ramboll Finland

Projektipäällikkö: Satu Kuparinen

Aluekerroin: 0,91

Kustannusindeksi: 108,00 (2015=100)

Päivämäärä: 21.12.2021
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2141.11 AB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on alle 200 m2) m2tr      110 4,95      545 10,42 € 1 146 €

2141.11 AB 11 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on alle 200 m2) m2tr      70 4,60      322 10,70 € 749 €

2141.13 ABK 22 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on alle 200 m2) m2tr      110 3,90      429 11,38 € 1 252 €

2143.111 Betonikiviverhous, sidekivi m2tr      60 28,05     1 683 38,22 € 2 293 €

3261.21 Liikennemerkki 600..640 mm, R2 kpl      5 99,65      498 234,10 € 1 171 €

3262.1 Liikennevalot, jalustan uusiminen kpl      2 88,50      177 449,71 € 899 €

3262.1 Liikennevalot, opastimien uusiminen kpl      2 79,60      159 715,41 € 1 431 €

3262.1 Liikennevalot, kaapeloinnin uusiminen kpl      2 62,60      125 558,90 € 1 118 €

1000-4000 Rakennusosat yhteensä     5 735 17 795 €

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä     21 532 €

Työmaatehtävät

5100 Rakentamisen johtotehtävät      890 €

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut      356 €

5400 Työmaapalvelut      356 €

5500 Työmaan kalusto      178 €

5200 Urakoitsijan yritystehtävät     1 957 €

5761.31 Hintatason muutokset 0 €

5600 Suunnittelutehtävät     1 615 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     1 620 €

Tilaajatehtävät

Tilaajatehtävät yhteensä 3 235 €

Työmaatehtävät yhteensä 3 737 €

1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 24 768 €

Sivu 2 / 3



Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Muut kustannukset

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)     24 800 €

(Alv. 24%)     5 900 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)     30 700 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä    5 700 kgCO2e
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Ramboll

Savonlinnan kauppatori
Olavinkadun ja
Kauppatorin liittymän
toimivuustarkastelut

23.11.2021



Ramboll

• Valtatien 14 kiertotien rakentamisen jälkeen
Olavinkadun liikennemäärät laskivat n. puoleen
aiemmasta. Olavinkatu kavennettiin 2+2
kaistaisesta 1+1 kaistaiseksi sillan kohdalta.

• Olavinkadun ylittävälle suojatielle (liittymän
länsihaara) rakennettiin suojatiesaareke.

• Sittemmin sillan ylittävä itää kohti kulkeva liikenne
on jonoutunut silloin, kun suojatiellä on runsaasti
jalankulkijoita.

• Suojatien käyttäjiä on reilusti (liittymän
etelähaaran suojatie).

• Sillalta tuleva kääntyvä odottaa suojatien
ylittäjiä.

• Takaa tulevat eivät pääse ohittamaan
kääntymistä odottavaa.

2

Toimivuustarkastelun lähtökohdat



Ramboll

• Toimivuustarkastelun liikennemääräksi valittiin
saatavilla olevien lähtötietojen perusteella
iltahuipputunnin liikennemäärät, jotka muodostettiin
tehdyn liikenteenlaskennan perusteella (pe
11.9.2020 klo 11-12) ajoneuvoliikenteen määrät
kertomalla laskennan tulokset 1,3:lla. Kertoimella
liikenne saadaan vastaamaan enemmmän
iltaruuhkan tilannetta.

• Jalankulkijoiden liikennemäärää ei vilkkaalta
jalankulkuajalta (kesä) ollut saatavilla. Simulaatio-
tarkasteluihin valittiin jalankulkijamäärä, jolla
liittymän toiminta saatiin kuvaamaan paikan päällä
todistettua liikenteen sujuvuuden ongelmatilannetta.
-> 500 suojatien ylittäjää tunnissa (n. 10 jalan-
kulkijaa / valokierto)
Liittymän toimintaa simuloitiin Synchro/Simtraffic 9
ohjelmalla.

3

Toimivuustarkastelut

Tarkasteluissa käytetyt liikennemäärät ja nykytilaa kuvaava
simulaatioverkko.



Ramboll

• Simulaattorin puutteista huolimatta Simulaatioon
saatiin kuvattua sama toimivuusongelma, kuin
maastossa on nykyään.
• Sillalta tuleva suoraan pyrkivä ajoneuvo ei pääse

ohittamaan oikealle torin suuntaan kääntymistä
odottavaa ajoneuvoa.

• Ajoneuvojono alkaa kasvaa sillalle, eikä vihreää
valoa saada käytettyä tehokkaasti.
• Merkittävä osa liittymän välityskapasiteetista jää
käyttämättä.

4

Toimivuustarkastelut

Ongelmatilanne: keltaiset autot odottavat kääntymistä oikealle,
mutta suojatiellä on kulkijoita. Vihreä valo palaa, takaa tulevat
eivät mahdu ohi.

Syhchro simulaattorin puutteet:
- Simulaattorissa auto odottaa kaukana suojatiestä

tilan vapautumista
- Simulaattorissa suojatiellä on kulkijoita vain vihreän

alussa



Ramboll

• Tilanteen korjaamiseksi simulaatioverkkoon lisättiin
mahdollisuus ohittaa sillan suunnasta saapuvat
oikealle kääntyvät leventämällä ajoneuvokaistaa
nykyisestä hieman.
• Simulaatiossa tämä saatiin aikaan lisäämällä

saapumissunnalle 10 metrin kääntymiskaista.
• Tämä vastaa saarekkeen pituutta.

• Havaittiin toimivuuden parantuminen välittömästi.
• Simulaatiossa havaitut jonopituudet laskivat

merkittävästi.
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Toimivuustarkastelut

Verkkomuutos, jolla ongelmaa pyrittiin korjaamaan



Ramboll

Ilman ohiajomahdollisuutta
• Havaitut jonopituudet todella pitkät
• Ajoneuvokohtainen viivytys sillan tulosuunnalla 20-
35 sekuntia

Ohiajon ollessa mahdollinen
• Jonopituudet maltilliset
• Ajoneuvokohtainen viivytys selkeästi alhaisempi 10-
20 sekuntia

Toimivuustarkastelujen tulokset

6

Havaittu maksimijonopituus Havaittu maksimijonopituus
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